

Comune di: Torino

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1

SI-036213-001272-TSS-TORIN008

	 Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A n° 1101 Firma	Unità Responsabile della Progettazione						
		INGEREAL-INGE-PROGRE						
Progetto n°: 21-0564-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 15	Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni	2	14	02	23	A.Cappelletti	L.Cartasegna	A.Leardi
	Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni	1	07	02	23	A.Cappelletti	L.Cartasegna	A.Leardi
	Descrizione: Emissione per commenti	0	30	11	22	M.Versuraro	M.Versuraro	A.Leardi
Nome File: All.15 - QE	Comm.: 2464	Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Formato: A4	-							
Committente 	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Quadro economico							

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 2 di 2
INGEREAL-INGE-PROGRE	Quadro economico	Data 14/02/2023

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione del progetto	U.M.	Importo
<u>Tubazione stradale e impianti</u>		
Scavi, posa rete e rinterri	€	418.279,48
Materiali rete	€	115.743,44
Opere accessorie della rete	€	2.550,84
Ripristini rete	€	650.669,11
Impianti e cabine di prelievo	€	0,00
<u>Impianti di derivazione d'utenza</u>		
Prese	€	9.113,40
Allacciamenti interrati	€	72.401,62
Ripristino allacciamenti interrati	€	74.153,39
Allacciamenti aerei	€	0,00
Mensole, raccordi e misuratori	€	0,00
Riduttori d'utenza, nicchie, armadi	€	0,00
<u>Digitalizzazione rete ed impianti</u>		
Eccedenze scavi e reinterri	€	0,00
Eccedenze per protezione condotta (ove prevista)	€	0,00
Eccedenze ripristini (ove prevista)	€	0,00
Gruppi di riduzione finale digitalizzati	€	0,00
Fornitura e posa in opera pozzetti	€	0,00
Posa e materiale fender fibra ottica	€	0,00
Marker RFID	€	3.456,00
Altro (da specificare)	€	0,00
<u>Rimozione tubazioni interrate</u>		
Scavi e recupero	€	196.701,59
Eccedenze ripristini provvisori	€	646.542,89
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	2.189.611,75
Oneri di smaltimento in discarica	€	249.704,35
TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSI ONERI DI CONFERIMENTO	€	2.439.316,10
Oneri per la sicurezza (da PSC)	€	59.291,22
Spese tecniche di progettazione	€	26.268,00
Spese tecniche di direzione lavori	€	66.035,00
Figure previste da D.Lgs. 81/08 (RLP, CSP, RLE, CSE)	€	43.780,00
Acquisizione terreni e servitù	€	0,00
Spese a carico del Committente	€	0,00
Imprevisti (5% importo lavori)	€	109.480,59
TOTALE GENERALE	€	2.744.170,91

Allegato 15	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.